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PRZETARG NA BUDOWE NOWEJ ODLEWNI ZELIWA BREMBO
W DABROWIE GORNICZEJ
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WPROWADZENIE

Brembo zainwestuje w nowy zaktad produkcyjny w Dabrowie Gorniczej (Tucznawie), w Polsce. Inwestycja
wymaga zbudowania odlewni zeliwa wraz z budynkami powigzanymi oraz infrastruktura.

W zwigzku z tym, Brembo zaprasza zainteresowanych do udzialu w prowadzonym przez Brembo
postepowaniu kwalifikacyjnym, a podmioty, ktére spetnig kryteria kwalifikacji - do ztozenia oferty zgodnie z
nizej okreslonymi zasadami.

OGOLNE REGULY | WYMAGANIA

1.1. Kazdy z zainteresowanych dostawcéw bedzie musiat udowodni¢ Brembo, Ze posiada moce, wiedze,
organizacje i doswiadczenie niezbedne do spetnienia wymagan projektowych. Brembo przeprowadzi
wstepng kwalifikacje zainteresowanych dostawcow wedtug nizej wymienionych standardowych
kryteriow kwalifikacji Brembo. Po zakonczeniu postepowania kwalifikacyjnego, spetniajacy kryteria
kwalifikacji dostawcy zostang zaproszeni do ztozenia ofert.

1.2. Przetarg bedzie podzielony na dwie gtdwne czesci - Projekt Odlewnia i Projekt Budynek.

1.2.1. Dostawcy spetniajacy kryteria kwalifikacji powinni uwaznie zapoznaé sie ze specyfikacjami.
Dostawcy majg obowigzek wskazaé rozbieznosci w specyfikacjach lub zalecane pozycje przed
ztozeniem ofert. Niedozwolone jest wskazywanie pozycji kosztowych po ztozeniu ofert.

1.2.2. Za drobne braki w specyfikacji dotyczace projektu, wytwarzania, nadzoru lub podstawowych
materiatdw potrzebnych w celu dostarczenia Brembo kompletnego i bezpiecznego systemu
dziatajgcego z okreslong wydajnoscig odpowiedzialno$¢ ponosi dostawca. Takie przeoczenia nie
uprawniajg dostawcy do zgdania dodatkowej zaptaty za materiaty lub robocizne.

1.2.3. Ze wzgledu na konieczno$¢ prawnej ochrony informacji podlegajgcych ochronie prawnej lub
informacji wrazliwych, w tym tajemnic handlowych, a takze ochrony swoich uzasadnionych interesow
handlowych, Brembo zastrzega sobie prawo do wykluczenia, wedtug wtasnego uznania i bez
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koniecznosci uzasadnienia, dowolnego podmiotu lub podmiotéw z udzialu w tym przetargu na
dowolnym etapie kwalifikacji dostawcoéw lub procedury oceny ofert. Brembo nie ponosi w tym
wzgledzie zadnej odpowiedzialnosci, a przystgpienie do postepowania kwalifikacyjnego Ilub
procedury oceny ofert jest rownoznaczne z akceptacjg tego faktu przez kazdego z uczestnikow.

PROJEKT BUDYNEK - BUDOWA
3.1 Opis wyposazenia i wymagania

3.1.1. Nowy budynek o powierzchni okoto 25.000 metréw kwadratowych zostanie zbudowany na terenie o
powierzchni 170.000 metréw kwadratowych zlokalizowanym w Dgbrowie Goérniczej (Tucznawie), w
Polsce, gdzie rozpocznie produkcje nowa odlewnia zeliwa, w tym nowa linia produkcji podstawowej,
nowa instalacja do odlewania, wytopu i wykonczenia odlewéw, nowa piaskownia i niewielki magazyn.
Ponadto, zbudowane zostang nowa rozdzielnia wysokiego napiecia, biura, szafki, stotéwka, parking
itp.

3.1.2. Projekt budynku gtéwnego obejmuje konstrukcje stalowe, betonowe i zelbetowe. Od wykonawcy
budowlanego oczekuje sie¢ wymiarowania weztdow konstrukcyjnych i sporzgdzenia rysunkow
konstrukcyjnych oraz przygotowania kalkulacji.

3.1.3. Planowane wykopy i dziatania:

0) wykonanie wykopow i wyrdwnanie terenu bedgcego przedmiotem interwencji do poziomu
projektowego, z zapewnieniem na placu budowy niezbednej ilosci materiatu do zasypania
wykopoéw;

(i) ograniczone wykopy odcinkowe,

(i) wypetnianie i zasypywanie wykopow,

(iv) ewentualne wykonanie fundamentéw palowych i/lub zbrojenie gruntu w zaleznosci od

wynikéw badan geotechnicznych.
3.1.4. Dla uniknigcia watpliwosci, w zakres projektu wchodzi:

@ realizacja nowej stacji rozdzielczej poprzez wykonanie nowego betonowego budynku
i podziemnych tuneli,

(ii) montaz transformatoréw (110 KV) i urzadzen powigzanych,

(iii) nowa strefa ekologiczna sktadajgca sie z budynku o konstrukcji stalowej, w ktérym mozna
umiesci¢ kesony na odpady, betonowych posadzek i sieci odprowadzania wody,

(iv) rozplanowanie i zagospodarowanie terendéw zewnetrznych: realizacja nowych drdg

i parkingdw oraz roboty wykonczeniowe polegajgce na wykonaniu oznakowania, instalacji
oswietleniowych i zagospodarowaniu terenéw zielonych,

(v) budynek, w ktérym bedg sie miescity biura, recepcja/wejscie, zaplecze i szatnia na okoto 200
0s6b.

3.1.5. W celu dotrzymania termindéw realizacji projektu, przetargi zostang przeprowadzone w oparciu o
szacunkowy przedmiar robét zgodnie z projektem wstepnym. Koncowe rozliczenie robét, zgodnie z
faktycznie wykonanymi czynnosciami, odbedzie sie w oparciu o obmiar na placu budowy
zatwierdzony przez inspektoréw nadzorujgcych roboty.

Z tego powodu, zakres robét w ramach inwestycji moze ulec zmianie i konieczne mogg by¢
dodatkowe czynnosci prowadzgce do modyfikacji wstepnego szacunkowego przedmiaru robaét.
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3.1.6. Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ swoje techniczne mozliwosci wykonania szczegétowych
rysunkow techniczno-konstrukcyjnych dla obiektu w Dagbrowie Goérniczej (Tucznawie), w Polsce,
odpowiednio do zaméwienia.

3.1.7. Powigzang dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu do sprawdzenia
i rejestracji.

3.1.8. Cafa dokumentacja powinna by¢ sporzadzona przynajmniej w jezyku angielskim. Wszystkie funkcje
kontrolne i instrukcje na urzadzeniach muszg by¢ sporzadzone przynajmniej w jezyku angielskim.
Mozna réwniez dodac inne jezyki, jesli wymaga tego lokalne prawo.

3.1.9. Calg dokumentacje instalacji elektrycznych, mechanicznych i budowlanych nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemul.

3.1.10. Projekt budowlany i projekt wyposazenia musi by¢ odpowiedni do warunkéw pracy zaktadu
w Dabrowie Gérniczej (Tucznawie), w Polsce.

3.1.11. Szczegodtowe rysunki techniczno-konstrukcyjne mogg by¢é wymagane dla catego obiektu, w tym
0golne plany rozmieszczenia (rysunki ztozeniowe) i rzuty fundamentéw wraz z obcigzeniami oraz
rysunki instalacji elektrycznych i schematy potaczen.

3.1.12. Zatwierdzenie rysunkéw przez Brembo nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
zaplanowanie lub przygotowanie robdt, poniewaz ostateczng odpowiedzialno$¢ za to ponosi
wykonawca.

3.2. Kwalifikacja wykonawcéw i zaproszenie do sktadania ofert

3.2.1. Zainteresowany wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Brembo deklaracje zainteresowania

i dokumenty kwalifikacyjne (zob. nizej) w ciggu 7 dni od ogtoszenia postepowania przetargowego.

3.2.2. Aby udokumentowa¢ swoje kwalifikacie do wykonania proponowanych robdét, kazdy

z zainteresowanych wykonawcéw musi dostarczy¢ w formie pisemne;j:

0) pisemng akceptacje projektu umowy i warunkéw zamowienia Brembo,

(i) udokumentowane doswiadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w realizacji
podobnych inwestycji budowlanych (odlewnia zeliwa) w ciggu ostatnich dziesieciu (10) lat (z
mozliwoscig przeprowadzenia wizyty kontrolnej przez inzynierow Brembo),

(iii) wykaz klientow,

(iv) zaswiadczenie o sytuacji finansowe;j.

3.2.3.  Zespdt Brembo ds. Nieruchomos$ci zapozna sie z i oceni, wedtug wtasnego uznania, wszystkie
otrzymane deklaracje zainteresowania i dokumenty kwalifikacyjne wedtug ponizszych kryteriow

preselekciji:

0] akceptacja projektu umowy i warunkéw zaméwienia Brembo,

(i) doswiadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w realizacji podobnych inwestycji
budowlanych (odlewnia zeliwa) w ciggu ostatnich dziesieciu (10) lat,

(iii) wykaz klientow,

(iv) sytuacja finansowa.
3.2.4. Brembo poinformuje poszczegdlnych dostawcow, ze zakwalifikowali sie do udziatu w przetargu
zgodnie z wyzej okreslonymi zasadami.
3.2.5. Wykaz czynnoéci i terminy sktadania poszczegdlinych ofert:
4. Nr Opis Termin sktadania
poz. ofert
1 Wyréwnanie terenu
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N

Rozdzielnia HV/IMV

3 Fundamenty budowlane, betonowanie i
konstrukcje stalowe, roboty pomocnicze,
tereny zewnetrzne

4 Instalacje mechaniczne, elektryczne i
hydrauliczne

4.1. Dokumenty udostepniane dostawcom spetniajgcym kryteria kwalifikacji

4.1.1. Nastepujgce dokumenty zostang udostepnione wytgcznie na zgdanie dostawcow spetniajgcych
kryteria kwalifikaciji:

() Rysunki techniczne,
(i) Specyfikacje techniczne,
(i) Tabele kalkulacji.

4.2. Sktadanie ofert

4.2.1. Wykonawcy zakwalifikowani do udziatu w przetargu musza dostarczy¢ Brembo swojg oferte w trzech
egzemplarzach w terminie okreslonym na koricu dokumentacji przetargowe;.

4.2.2. Brembo zastrzega sobie prawo do odrzucenia kazdej oferty, ktdra nie jest zgodna z tg dokumentacjs.

4.2.3. Zakwalifikowani do przetargu wykonawcy wezmg udziat w spotkaniu przedofertowym, podczas
ktérego bedag mieli mozliwos¢ omowi¢ szczegdtowo z technicznego punktu widzenia wszystkie dane
niezbedne do zrozumienia projektu.

4.2.4. Oferty bedg zawieraty szczegétowy opis dostaw, z rozbiciem na poszczegdlne pozycje dostawy, wraz
ze szczegotowymi rysunkami kazdego komponentu, tam gdzie to bedzie konieczne.

4.2.5. W ramach oferty nalezy dostarczy¢ harmonogram robét inzynieryjnych, zaopatrzenia w materiaty,
robo6t budowlanych, préb koncowych i dostawy, sporzgdzony w programie Microsoft Project. W razie
potrzeby, wykonawca musi by¢ dostepny w systemie trzyzmianowym i/lub w sobote lub niedziele.

2.1.1. Oferta musi by¢ zgodna ze specyfikacjg i niedozwolone jest korzystanie z ustug podwykonawcow,
ktorzy wczesniej nie zostali zatwierdzeni przez Brembo, w tym na podstawie wiasnych referencji
takich podwykonawcéw. Jezeli wykonawca przewiduje zlecenie jakichkolwiek czynnosci
podwykonawcom, przewidywanego podwykonawce nalezy wskaza¢ w ofercie, a na korzystanie z
jego ustug nalezy uzyskac uprzednig zgode Brembo.

4.2.6. Kazda oferta powinna zawiera¢ szczegdtowe rozbicie ceny na Formularzu Oferty Cenowej
dotgczonym do kazdej specyfikacji technicznej.

4.2.7. Kazda oferta powinna zawiera¢ pisemne oswiadczenie ze szczegdtowym opisem gwarancji
udzielanej dla kazdej pozycji dostawy.

4.2.8. W ftrakcie przetargu zakwalifikowani dostawcy, analizujgc projekt, upewnig sie, ze zaplanowane
roboty gwarantujg poprawng realizacje, odpowiednio do wykonywanych przez nich zakreséw (czesci)
prac budowlanych.

4.2.9. Skfadajgc oferte, wykonawca:

0) powinien przeanalizowac¢ zatgczone do specyfikacji rysunki potwierdzajgc kalkulacje kwoty i
podajgc ceny jednostkowe,
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(i) jezeli wykonawca uzna, ze pewne materialy i/lub komponenty uwzglednione w projekcie nie
nadajg sie do zastosowania, do jakiego zostaty przewidziane - powinien to zgtosi¢ przed
ztozeniem oferty,

(iii) musi dostarczy¢ szczegotowy program robét, zawierajgcy regulamin i kolejnosé czynnosci,
ktorych wykonawca bedzie przestrzegat, wykaz urzadzen, ktére bedag uzywane oraz wszelkie
inne informacje przydatne w celu kompleksowego okre$lenia zakresu robét na placu,

(iv) musi dostarczy¢ wszystkie wymagane probki materiatow i komponentow.
4.2.10. tgczna cena ofertowa musi zawierac:
0] wszystkie obcigzenia i optaty formalne wymagane przepisami bezpieczenstwa,
(i) koszty wszelkich robét tymczasowych niezbednych do prawidtowego wykonania robot

objetych zaméwieniem i zabezpieczenia robot realizowanych przez wykonawce na kazdym
etapie budowy az do jej ukonczenia, oraz zapewnienia integralnosci wykonanych robét,

(iii) potwierdzenie, ze wszystkie pozycje zostaty uwzglednione w ofercie,

(iv) wszystkie pozycje zawarte w specyfikacji oraz wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa na placu.

4.2.11. Wykonawca zaakceptuje, bez zadnych zmian, tre§¢ umowy udostepnionej dostawcom spetniajgcym
kryteria kwalifikaciji.

4.2.12. Oferty bedg zawieraty szczegdtowy harmonogram roznych czynnosci ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania poszczegdlnych robét realizowanych w ramach zamdwienia.
Proponowane terminy zostang przeanalizowane przez Brembo i skoordynowane z terminami
wykonania innych robét, gdyz muszg by¢ zgodne z ogélnym harmonogramem pracy.

4.2.13. Do Brembo nalezy dostarczy¢ trzy (3) kompletne egzemplarze papierowe lub dwa (2) pliki
elektroniczne zawierajgce dokumentacje techniczng w jezyku angielskim i polskim. W przypadku
instalacji komunalnych, na wyrazne zgdanie instalatora, moze by¢ konieczne dostarczenie wstepne;j
dokumentaciji.

4.2.14. Prezentacje i oferty wykonawcéw nalezy przesta¢ w dwéch egzemplarzach do:

Szefa Zespotu Brembo ds. Budowy Nieruchomosci

Ing. Amedeo Locatelli

Viale Europa, 2
24040, Stezzano (BG) Wtochy

E-mail: amedeo locatelli@brembo.it

Inzyniera Budowy Nieruchomosci

Ing. Pierre Colombi

Viale Europa, 2

24040, Stezzano (BG) Wtochy


mailto:amedeo_locatelli@brembo.it
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E-mail: pierre_colombi@brembo.it

4.3. Wytonienie zwyciezcy przetargu

4.3.1. W oparciu o wazne oferty ztozone terminowo przez poszczegélnych dostawcoéw spetniajgcych
kryteria kwalifikacji, Brembo wytoni zwyciezce przetargu. Wybér dostawcy prowadzony bedzie
wedtug nastepujgcych kryteriow selekcji:

Kryteria Waga % Ocena (od 1 do 5)
0,
Cena 50%
0,
Termin dostawy/ harmonogram 30%
20%

Duze do$wiadczenie wykonawcy
i/lub jego podwykonawcow w
realizacji podobnych inwestycji
budowlanych (odlewnia zeliwa)
w ciggu ostatnich dziesieciu (10)
lat

4.4, Obowigzki zwyciezcy przetargu

4.4.1. Wszystkie procesy obejmujg dostawe i montaz.

4.4.2. Wykonawca musi zweryfikowa¢ i zatwierdzi¢ rysunki zatgczone do specyfikacji i sporzadzi¢
przedmiar rob6t odpowiednio do zamoéwienia.

4.4.3. Wykonawca musi przestrzegac¢ termindw realizacji projektu wskazanych w umowie.

4.4.4. Wykonawca powinien okresli¢ urzgdzenia, z jakich bedzie korzystat oraz udzieli¢ wszelkich innych
przydatnych informacji w celu kompleksowego okreslenia zakresu robo6t na placu.

4.45. Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane probki materiatéw i komponentéw, ale jezeli bedzie to
konieczne w trakcie sktadania oferty, moze dostarczy¢ probki alternatywne do materiatow
przewidzianych w projekcie.

4.4.6. Wykonawca musi ztozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta lub zamawiajgcego liste wszystkich
materiatdw i systeméw, ktére bedg stosowane, z wyszczegdlnieniem marek i specyfikacji
technicznych.

4.4.7. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca dostarczy do biura planowania wykonawczego
oswiadczenie o zgodzie na realizacje projektu.

4.4.8. Przed wykonaniem poszczegdlnych robot, Wykonawca musi dostarczy¢ do biura planowania
wykonawczego wszystkie certyfikaty materiatéw i wyrobow.

4.4.9. Wykonawca bedzie korzystat z urzgdzen, ktére bedg odpowiednie do wykonania robot.

4.4.10. Przez caly czas trwania robo6t budowlanych, pozostali wykonawcy beda prowadzili inne roboty na
placu budowy. W zwigzku z tym, wykonawca podejmie wszelkie niezbedne Srodki ostroznosci w celu
unikniecia sytuacji stwarzajgcych przeszkody lub zagrozenia dla innych wykonawcow.

4.4.11. W ramach umowy zostang pokryte nastepujgce koszty:

0] zabezpieczenie materiatéw i robot,
0] transport wewnetrzny materiatow,
(i) powstate materiaty,
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(iii) ewentualne szkody,
(iv) utrzymanie czystosci i porzadku.
4.4.12. W celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze cena obejmuje nastepujgce pozycje:

() roboty tymczasowe, przygotowanie i urzadzenia stosowane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty czas trwania robdét,

(ii) transport,

(iii) transport pionowy materiatéw za pomocg srodkow transportu, zatadunek na ciezaréwki,
oraz transport odpadéw na publiczne wysypisko,

(iv) projekt techniczny, wytwarzanie, dostawa, nadzér montazu i oddanie do eksploataciji.

4.4.13. Zamawiajgcy musi wczesniej zatwierdzi¢ kazdego z podwykonawcéw, zgodnie z umowa; w kazdym
przypadku nalezy dostarczy¢ liste wszystkich podwykonawcéw i dostawcow, z ktérych wykonawca
zamierza korzysta¢ podczas realizacji projektu; taka lista powinna zawiera¢: Nazwe firmy, telefon
firmowy i adresy e-mail wszystkich oséb do kontaktu.

4.4.14. Co dwa tygodnie Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi projektu w Brembo
raport o stanie realizacji projektu.

4.4.15. Wszystkie rysunki ztozeniowe i wykonawcze stanowig wtasnos¢ Brembo. Wszystkie dokumenty bedg
sporzgdzone w jezyku angielskim i polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia gwarancji na urzgdzenia zgodnie z propozycja.
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