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PRZETARG NA BUDOWE NOWEJ ODLEWNI ZELIWA BREM BO
W DABROWIE GORNICZEJ
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WPROWADZENIE

Brembo zainwestuje w nowy zaktad produkcyjny w Dabrowie Goérniczej (Tucznawie), w Polsce. Inwestycja
wymaga zbudowania odlewni zeliwa wraz z budynkami powigzanymi oraz infrastruktura.

W zwigzku z tym, Brembo zaprasza zainteresowanych do udzialu w prowadzonym przez Brembo
postepowaniu kwalifikacyjnym, a podmioty, ktére spetnig kryteria kwalifikacji - do ztozenia oferty zgodnie z
nizej okreslonymi zasadami.

OGOLNE REGULY | WYMAGANIA

1.1. Kazdy z zainteresowanych dostawcow bedzie musiat udowodni¢ Brembo, ze posiada moce, wiedze,
organizacje i doswiadczenie niezbedne do spetnienia wymagan projektowych. Brembo przeprowadzi
wstepng kwalifikacje zainteresowanych dostawcow weditug nizej wymienionych standardowych
kryteriow kwalifikacji Brembo. Po zakonczeniu postepowania kwalifikacyjnego, spetniajgcy kryteria
kwalifikacji dostawcy zostang zaproszeni do ztozenia ofert.

1.2. Przetarg bedzie podzielony na dwie gtéwne czesci - Projekt Odlewnia i Projekt Budynek.

1.2.1. Dostawcy spefniajacy kryteria kwalifikacji powinni uwaznie zapoznac¢ sie ze specyfikacjami. Dostawcy
majg obowigzek wskazac rozbieznosci w specyfikacjach lub zalecane pozycje przed ztozeniem ofert.
Niedozwolone jest wskazywanie pozycji kosztowych po ztozeniu ofert.

1.2.2. Za drobne braki w specyfikacji dotyczgce projektu, wytwarzania, nadzoru lub podstawowych materiatow
potrzebnych w celu dostarczenia Brembo kompletnego i bezpiecznego systemu
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dziatajgcego z okreslong wydajnoscig odpowiedzialno$¢ ponosi dostawca. Takie przeoczenia nie
uprawniajg dostawcy do zgdania dodatkowej zaptaty za materiaty lub robocizne.

1.2.3. Ze wzgledu na koniecznos$¢ prawnej ochrony informacji podlegajgcych ochronie prawnej lub informac;ji
wrazliwych, w tym tajemnic handlowych, a takze ochrony swoich uzasadnionych interesow
handlowych, Brembo zastrzega sobie prawo do wykluczenia, wedlug wtasnego uznania i bez
koniecznosci uzasadnienia, dowolnego podmiotu lub podmiotéw z udziatu w tym przetargu na
dowolnym etapie kwalifikacji dostawcéw lub procedury oceny ofert. Brembo nie ponosi w tym
wzgledzie Zzadnej odpowiedzialnosci, a przystgpienie do postepowania kwalifikacyjnego lub
procedury oceny ofert jest rownoznaczne z akceptacja tego faktu przez kazdego z uczestnikow.

PROJEKT BUDYNEK — BUDOWA
3.1. Opis wyposazenia i wymagania

3.1.1. Nowy budynek o powierzchni okoto 25.000 metréw kwadratowych zostanie zbudowany na terenie o
powierzchni 170.000 metréw kwadratowych zlokalizowanym w Dabrowie Goérniczej (Tucznawie), w
Polsce, gdzie rozpocznie produkcje nowa odlewnia zeliwa, w tym nowa linia produkcji podstawowej,
nowa instalacja do odlewania, wytopu i wykonczenia odlewéw, nowa piaskownia i niewielki magazyn.
Ponadto, zbudowane zostang nowa rozdzielnia wysokiego napiecia, biura, szatnie, stotéwka, parking
itp.

3.1.2. Projekt budynku gtébwnego obejmuje konstrukcje stalowe, betonowe i Zelbetowe. Od wykonawcy
budowlanego oczekuje sie wymiarowania weztdéw konstrukcyjnych i sporzgdzenia rysunkéw
konstrukcyjnych oraz przygotowania kalkulacji.

3.1.3. Planowane wykopy i dziatania:

(i) wykonanie wykopow i wyrdwnanie terenu bedgcego przedmiotem interwencji do poziomu
projektowego, z zapewnieniem na placu budowy niezbednej ilosci materiatu do zasypania
wykopéw;

(ii) ograniczone wykopy sekcyjne,

(iii) wypetnianie i zasypywanie wykopow,

(iv) ewentualne wykonanie fundamentéw palowych i/lub zbrojenie gruntu w zaleznosci od

wynikéw badan geotechnicznych.
3.1.4. Dla uniknigcia watpliwosci, w zakres projektu wchodzi:

(i) realizacja nowej stacji rozdzielczej poprzez wykonanie nowego betonowego budynku i
podziemnych tuneli,

(ii) montaz transformatorow (110 KV) i urzgdzen powigzanych,

(iii) nowa strefa ekologiczna sktadajgca sie z budynku o konstrukcji stalowej, w ktérym mozna
umiescic¢ kesony na odpady, betonowych posadzek i sieci odprowadzania wody,
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(iv) rozplanowanie i zagospodarowanie terenéw zewnetrznych: realizacja nowych drég
i parkingdw oraz roboty wykonczeniowe polegajgce na wykonaniu oznakowania, instalacji
oswietleniowych i zagospodarowaniu terenow zielonych,

(v) budynek, w ktérym bedg sie miescity biura, recepcja/wejscie, zaplecze i szatnia na okoto 200
oséb.

3.1.5. W celu dotrzymania terminéw realizacji projektu, przetargi zostang przeprowadzone w oparciu o
szacunkowy przedmiar robét zgodnie z projektem wstepnym. Koncowe rozliczenie robot, zgodnie z
faktycznie wykonanymi czynnosciami, odbedzie sie w oparciu o obmiar na placu budowy
zatwierdzony przez inspektoréw nadzorujgcych roboty.

Z tego powodu, zakres robot w ramach inwestycji moze ulec zmianie i konieczne mogg by¢
dodatkowe czynnosci prowadzgce do modyfikaciji wstepnego szacunkowego przedmiaru robaét.

3.1.6. Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ swoje techniczne mozliwosci wykonania szczegdtowych
rysunkéw techniczno-konstrukcyjnych dla obiektu w Dagbrowie Goérniczej (Tucznawie), w Polsce,
odpowiednio do zamodwienia.

3.1.7. Powigzang dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu do sprawdzenia
i rejestracji.
3.1.8. Cata dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona przynajmniej w jezyku angielskim. Wszystkie funkcje

kontrolne i instrukcje na urzadzeniach musza by¢ sporzadzone przynajmniej w jezyku angielskim.
Mozna réowniez dodac inne jezyki, jesli wymaga tego lokalne prawo.

3.1.9. Calg dokumentacje instalacji elektrycznych, mechanicznych i budowlanych nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu.

3.1.10. Projekt budowlany i projekt wyposazenia muszg by¢ odpowiednie do warunkéw pracy zaktadu w
Dagbrowie Goérniczej (Tucznawie), w Polsce.

3.1.11. Szczegodtowe rysunki techniczno-konstrukcyjne mogg by¢ wymagane dla catego obiektu, w tym ogdlne
plany rozmieszczenia (rysunki ztozeniowe) i rzuty fundamentéw wraz z obcigzeniami oraz rysunki
instalacji elektrycznych i schematy potgczen.

3.1.12. Zatwierdzenie rysunkow przez Brembo nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
zaplanowanie lub przygotowanie robdt, poniewaz ostateczng odpowiedzialno$¢ za to ponosi
wykonawca.

3.2. Kwalifikacja wykonawcow i zaproszenie do sktadania ofert

3.2.1. Zainteresowany wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Brembo deklaracje zainteresowania
i dokumenty kwalifikacyjne (zob. nizej) w ciggu 7 dni od ogtoszenia postepowania przetargowego.

4. Nr Opis Ogtoszenie postepowania
poz. przetargowego
2 Fundamenty budowlane, 20.09.2023 r.
betonowanie i konstrukcje




® brembo

TURNING ENERGY
INTO INSPIRATION

stalowe, roboty pomocnicze,
tereny zewnetrzne

4.1.1. Aby udokumentowac¢ swoje kwalifikacje do wykonania proponowanych robét, kazdy z
zainteresowanych wykonawcéw musi dostarczy¢ w formie pisemnej:

0] udokumentowane doswiadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawcow w realizacji
podobnych inwestycji budowlanych (odlewnia zeliwa) w ciggu ostatnich dziesieciu (10) lat (z
mozliwoscig przeprowadzenia wizyty kontrolnej przez inzynieréw Brembo),

(ii) wykaz klientow,

(iii) zaswiadczenie o sytuacji finansowe;.

4.1.2. Zespot Brembo ds. Nieruchomosci zapozna sie i oceni, wedtug wtasnego uznania, wszystkie
otrzymane deklaracje zainteresowania i dokumenty kwalifikacyjne wedtug ponizszych kryteriow

preselekciji:

0] doswiadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w realizacji podobnych inwestyc;ji
budowlanych (odlewnia zeliwa) w ciggu ostatnich dziesieciu (10) lat,

(ii) wykaz klientow,

(iii) sytuacja finansowa.

4.1.3. Brembo poinformuje poszczegodlnych dostawcéw, ze zakwalifikowali sie do udziatu w przetargu

zgodnie z wyzej okreslonymi zasadami.

4.1.4. Wykaz czynnosci i terminy sktadania poszczegdélnych ofert:

5. Nr Opis Termin sktadania
poz. ofert
2 Fundamenty budowlane, betonowanie i 18.10.2023 r.
konstrukcje stalowe, roboty pomocnicze,
tereny zewnetrzne
5.1. Dokumenty udostepniane dostawcom spetniajgcym kryteria kwalifikacji

5.1.1. Nastepujgce dokumenty zostang udostepnione wylgcznie na zgdanie dostawcow spetniajgcych

kryteria kwalifikaciji:
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(i) Rysunki techniczne,
(ii) Specyfikacje techniczne,

(iii) Tabele kalkulacji.

5.2. Sktadanie ofert

5.2.1. Wykonawcy zakwalifikowani zgodnie z powyzszymi zasadami przedtozg poprzez e-mail do Brembo
egzemplarz swojej oferty w terminach okreslonych wyzej, w punkcie 4.1.4.

5.2.2. Brembo zastrzega sobie prawo do odrzucenia kazdej oferty, ktéra nie jest zgodna z dokumentacjg
przetargows.

5.2.3. Zakwalifikowani do przetargu wykonawcy wezmag udziat w spotkaniu przedofertowym, podczas ktérego
bedg mieli mozliwos¢ omoéwi¢ szczegdtowo z technicznego punktu widzenia wszystkie dane
niezbedne do zrozumienia projektu.

5.2.4. Oferty bedg zawieraly szczegotowy opis dostaw, z rozbiciem na poszczegdine pozycje dostawy, wraz
ze szczegotowymi rysunkami kazdego komponentu, tam gdzie to bedzie konieczne.

5.2.5. W ramach oferty nalezy dostarczy¢ harmonogram robét inzynieryjnych, zaopatrzenia w materiaty, robot
budowlanych, préb koncowych i dostawy, sporzgdzony w programie Microsoft Project. W razie
potrzeby, wykonawca musi by¢ dostepny w systemie trzyzmianowym i/lub w sobote lub niedziele.

2.1.1. Oferta musi by¢ zgodna ze specyfikacjg i niedozwolone jest korzystanie z ustug podwykonawcéw,
ktérzy wczesniej nie zostali zatwierdzeni przez Brembo, w tym na podstawie witasnych referenc;ji
takich podwykonawcow. Jezeli wykonawca przewiduje zlecenie jakichkolwiek czynnosci
podwykonawcom, przewidywanego podwykonawce nalezy wskazaé w ofercie, a na korzystanie z
jego ustug nalezy uzyskaé uprzednig zgode Brembo.

5.2.6. Kazda oferta powinna zawiera¢ szczegdtowe rozbicie ceny na Formularzu Oferty Cenowej dotgczonym
do kazdej specyfikacji techniczne;.

5.2.7. Kazda oferta powinna zawiera¢ pisemne o$wiadczenie ze szczegétowym opisem gwarancji udzielane;j
dla kazdej pozycji dostawy.

5.2.8. W trakcie przetargu zakwalifikowani dostawcy, analizujgc projekt, upewnig sie, ze zaplanowane roboty
gwarantujg poprawng realizacje, odpowiednio do wykonywanych przez nich zakreséw (czesci) prac
budowlanych.

5.2.9. Sktadajac oferte, wykonawca:

(i) powinien przeanalizowa¢ zatgczone do specyfikacji rysunki potwierdzajac kalkulacje kwoty i
podajgc ceny jednostkowe,

(ii) jezeli wykonawca uzna, ze pewne materiaty i/lub komponenty uwzglednione w projekcie nie
nadajg sie do zastosowania, do jakiego zostaly przewidziane - powinien to zgtosi¢ przed
ztozeniem oferty,
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(iii) musi dostarczy¢ szczegotowy program robdt, zawierajgcy regulamin i kolejnos¢ czynnosci,
ktérych wykonawca bedzie przestrzegat, wykaz urzgdzen, ktére bedg uzywane oraz wszelkie
inne informacje przydatne w celu kompleksowego okreslenia zakresu robét na placu,

(iv) musi dostarczy¢ wszystkie wymagane probki materiatow i komponentow.

5.2.10. Laczna cena ofertowa musi zawieracé:
(i) wszystkie obcigzenia i optaty formalne wymagane przepisami bezpieczenstwa,

(ii) koszty wszelkich robét tymczasowych niezbednych do prawidlowego wykonania robot
objetych zaméwieniem i zabezpieczenia robét realizowanych przez wykonawce na kazdym
etapie budowy az do jej ukonczenia, oraz zapewnienia integralnosci wykonanych robot,

(iii) potwierdzenie, ze wszystkie pozycje zostaty uwzglednione w ofercie,

(iv) wszystkie pozycje zawarte w specyfikacji oraz wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa na placu.

5.2.11. Oferty bedg zawieraly szczegdtowy harmonogram réznych czynnosci ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania poszczegoélnych robdt realizowanych w ramach zamowienia.
Proponowane terminy zostang przeanalizowane przez Brembo i skoordynowane z terminami
wykonania innych robét, gdyz muszg by¢ zgodne z ogélnym harmonogramem pracy.

5.2.12. Do Brembo nalezy dostarczy¢ trzy (3) kompletne egzemplarze papierowe lub dwa (2) pliki
elektroniczne zawierajgce dokumentacje techniczng w jezyku angielskim i polskim. W przypadku
instalacji komunalnych, na wyrazne zadanie instalatora, moze by¢ konieczne dostarczenie wstepnej
dokumentaciji.

5.2.13.Prezentacje i oferty wykonawcdow nalezy przestaé do:

Szefa Zespotu Brembo ds. Budowy Nieruchomosci

Ing. Amedeo Locatelli

Viale Europa, 2
24040, Stezzano (BG) Wtochy

E-mail: amedeo locatelli@brembo.it

Inzyniera Budowy Nieruchomosci

Ing. Pierre Colombi

Viale Europa, 2

24040, Stezzano (BG) Wtochy
E-mail:_pierre _colombi@brembo.it




5.2.14. Brembo bedzie dgzy¢ do zawarcia umowy ze zwycieskim oferentem w oparciu o model umowy
Brembo, ktéry zostanie udostepniony kwalifikujgcym sie oferentom jako czes¢ dokumentacii
przetargowej. Jesli oferent zamierza zaproponowac jakiekolwiek zmiany lub zgtosi¢ jakiekolwiek
uwagi do modelu umowy Brembo, ktére mogtyby zmieni¢ lub mie¢ wplyw na tre$¢ lub zastosowanie
tej umowy, wszelkie takie zmiany i uwagi muszg zostaC przekazane Brembo wraz z ofertg
(a w kazdym przypadku przed uptywem terminu sktadania ofert), pod rygorem ich niedopuszczalnosci
na dalszym etapie. Nalezy pamietaé, ze zgodnie z punktem 5.3.1. ponizej ztozenie przez oferenta do
Brembo zmian lub uwag do modelu umowy Brembo moze, w ramach kryterium oceny ,Zgodnos¢
z modelem umowy Brembo”, mieé niekorzystny wplyw na ocene danej oferty.

5.2.15. Niezaleznie od punktu 5.2.14. powyzej, sam fakt, iz oferent proponuje zmiany lub zgtasza uwagi do
modelu umowy Brembo lub ze Brembo wybrato jego oferte w Zaden sposéb nie oznacza akceptac;i
przez Brembo tych zmian lub uwag. Mogg one nastepnie podlega¢ negocjacjom pomiedzy Brembo
oraz wybranym oferentem, a ostatecznie mogg zosta¢ zmodyfikowane lub odrzucone (w ktérym to
przypadku Brembo moze zdecydowac o wyborze kolejnej najlepszej oferty lub, jesli bedzie to bardziej
zgodne z warunkami rynkowymi, anulowaé przetarg).
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5.3. Wytonienie zwyciezcy przetargu

5.3.1. W oparciu o wazne oferty ztozone terminowo przez poszczegoélnych dostawcow spetniajgcych kryteria
kwalifikacji, Brembo wytoni zwyciezce przetargu. Wybdr dostawcy prowadzony bedzie wedtug
nastepujgcych kryteriow selekcji:

Kryteria Waga % Ocena (od 1 do 5)

Cena 45 %

Termin dostawy/ harmonogram | 20 %

Duze doswiadczenie wykonawcy | 20 %
i/lub jego podwykonawcow w
realizacji podobnych inwestycji
budowlanych (odlewnia zeliwa)
w ciggu ostatnich dziesieciu (10)
lat

Zgodnos¢ z modelem umowy 15 %
Brembo*

* - Zgodnos¢ z modelem umowy Brembo ocenia sie wedtug nastepujgcej skali:

5 | Petna zgodnos¢ z modelem umowy Brembo, ewentualnie z wyjgtkiem:

- drobnych  poprawek w  brzmieniu Ilub artykutach bez wplywu na  aspekty
handlowe/techniczne/organizacyjne/bezpieczenstwa;

- usuniecie warunkéw niemajgcych zastosowania dla zakresu niniejszego zaméwienia.

4 | Drobne rozbieznosci dotyczace jednego aspektu organizacyjnego zwigzanego z realizacjg zamowienia
(np. placem budowy, nadzorem i badaniami, kierownikiem budowy, dokumentacjg techniczng itp.).

3 | Brak zgodno$ci dotyczacy aspektéw umowy zwigzanych z warunkami handlowymi, takimi jak warunki
ptatnosci, w tym kary umowne czy warunki podwykonawstwa.

2 | Brak zgodnosci dotyczgcy aspektéw umowy zwigzanych z realizacjg kontraktu, takich jak wstrzymanie
prac, wypowiedzenie, warunki sity wyzszej, w tym zachowanie poufnosci.




1 | Brak zgodnosci dotyczgcy aspektow umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw na kwestie bezpieczenstwa (ryzyko

dla ludzi lub mienia) lub mie¢ wptyw na gwarancje.

0 | Kluczowe rozbieznosci dotyczgce wiekszej liczby aspektow umowy (gtdwnie zwigzane z aspektami

handlowymi/technicznymi/organizacyjnymi/bezpieczenstwa).

5.4.
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.09.

Obowigzki zwyciezcy przetargu
Wszystkie procesy obejmujg dostawe i montaz.

Wykonawca musi zweryfikowac i zatwierdzi¢ rysunki zatgczone do specyfikacji i sporzadzi¢ przedmiar
robét odpowiednio do zaméwienia.

Wykonawca musi przestrzegac¢ termindw realizacji projektu wskazanych w umowie.

Wykonawca powinien okresli¢ urzadzenia, z jakich bedzie korzystat oraz udzieli¢ wszelkich innych
przydatnych informacji w celu kompleksowego okreslenia zakresu robét na placu.

Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prébki materiatéw i komponentow, ale jezeli bedzie to
konieczne w trakcie sktadania oferty, moze dostarczy¢ prébki alternatywne do materiatéw
przewidzianych w projekcie.

Wykonawca musi ztozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta lub zamawiajgcego liste wszystkich
materiatow i systemow, ktére bedg stosowane, z wyszczegodlnieniem marek i specyfikacii
technicznych.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca dostarczy do biura planowania wykonawczego oswiadczenie
0 zgodzie na realizacje projektu.

Przed wykonaniem poszczegdlnych robot, Wykonawca musi dostarczy¢ do biura planowania
wykonawczego wszystkie certyfikaty materiatéw i wyrobow.

Wykonawca bedzie korzystat z urzadzen, ktére bedg odpowiednie do wykonania robaét.
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5.4.10. Przez caly czas trwania robét budowlanych, pozostali wykonawcy bedg prowadzili inne roboty na
placu budowy. W zwigzku z tym, wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki ostroznosci w celu
unikniecia sytuacji stwarzajgcych przeszkody lub zagrozenia dla innych wykonawcoéw.

5.4.11. W ramach umowy zostang pokryte nastepujgce koszty:

(i) zabezpieczenie materiatéw i robot,
(i) transport wewnetrzny materiatéw,
(ii) powstate materiaty,

(iii) ewentualne szkody,

(iv) utrzymanie czystosci i porzadku.
5.4.12. W celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze cena obejmuje nastepujgce pozycje:

(i) roboty tymczasowe, przygotowanie i urzgdzenia stosowane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty czas trwania robdét,

(ii) transport,

(iii) transport pionowy materiatdw za pomocg srodkéw transportu, zatadunek na ciezaréwki
oraz transport odpadéw na publiczne wysypisko,

(iv) projekt techniczny, wytwarzanie, dostawa, nadzér montazu i oddanie do eksploatacji.

5.4.13. Zamawiajgcy musi wczesniej zatwierdzi¢ kazdego z podwykonawcow, zgodnie z umowa; w kazdym
przypadku nalezy dostarczy¢ liste wszystkich podwykonawcéw i dostawcow, z ktérych wykonawca
zamierza korzysta¢ podczas realizacji projektu; taka lista powinna zawieraé: Nazwe firmy, telefon
firmowy i adresy e-mail wszystkich os6b do kontaktu.

5.4.14. Co dwa tygodnie Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi projektu w Brembo raport
o stanie realizacji projektu.

5.4.15. Wszystkie rysunki ztozeniowe i wykonawcze stanowig wtasno$¢ Brembo. Wszystkie dokumenty bedg
sporzgdzone w jezyku angielskim i polskim.

5.4.16. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia gwarancji na urzgdzenia zgodnie z propozycja.

5.5. Negocjowanie umowy

5.5.1. Umowa bedzie negocjowana miedzy Brembo a oferentami bez uszczerbku dla zobowigzah przyjetych
przez dostawcédw spetniajgcych kryteria kwalifikacji (w tym takich czynnikéw, jak cena lub czas dostawy) w ich
ofertach.



