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1 WPROWADZENIE

Brembo zainwestuje w nowy zakfad produkcyjny w Dabrowie Goérniczej (Tucznawie), w Polsce.
Inwestycja wymaga zbudowania odlewni zeliwa wraz z budynkami powigzanymi oraz infrastruktura.

W zwigzku z tym, Brembo zaprasza zainteresowanych do udziatu w prowadzonym przez Brembo
postepowaniu kwalifikacyjnym, a podmioty, ktére spetnig kryteria kwalifikacji - do ztoZzenia oferty zgodnie
z nizej okre$lonymi zasadami.

2 OGOLNE REGULY | WYMAGANIA

21 Kazdy z zainteresowanych dostawcéw bedzie musiat udowodni¢ Brembo, ze posiada moce,
wiedze, organizacje i doswiadczenie niezbedne do spetnienia wymagan projektowych. Brembo
przeprowadzi wstepng kwalifikacje zainteresowanych dostawcéw wedtug nizej wymienionych
standardowych kryteriow kwalifikacji Brembo. Po zakonczeniu postepowania kwalifikacyjnego,
spetniajgcy kryteria kwalifikacji dostawcy zostang zaproszeni do ztozenia ofert.

2.2 Przetarg bedzie podzielony na dwie gtdéwne czesci - Projekt Odlewnia i Projekt Budynek.

2.3 Dostawcy spetniajacy kryteria kwalifikacji powinni uwaznie zapoznaé sie ze specyfikacjami.
Dostawcy majg obowigzek wskazac rozbieznosci w specyfikacjach lub zalecane pozycje przed
ztozeniem ofert. Niedozwolone jest wskazywanie pozycji kosztowych po ztozeniu ofert.

2.4 Za drobne braki w specyfikacji dotyczace projektu, wytwarzania, nadzoru lub podstawowych
materiatdéw potrzebnych w celu dostarczenia Brembo kompletnego i bezpiecznego systemu
dziatajgcego z okre$long wydajnoscig odpowiedzialnos¢ ponosi dostawca. Takie przeoczenia
nie uprawniajg dostawcy do zadania dodatkowej zaptaty za materiaty lub robocizne.

2.5 Ze wzgledu na koniecznos$é prawnej ochrony informacji podlegajacych ochronie prawnej lub
informacji wrazliwych, w tym tajemnic handlowych, a takze ochrony swoich uzasadnionych
intereséw handlowych, Brembo zastrzega sobie prawo do wykluczenia, wedtug wtasnego
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uznania i bez koniecznosci uzasadnienia, dowolnego podmiotu lub podmiotéw z udziatu w tym
przetargu na dowolnym etapie kwalifikacji dostawcow lub procedury oceny ofert. Brembo nie
ponosi w tym wzgledzie zadnej odpowiedzialnosci, a przystgpienie do postepowania
kwalifikacyjnego lub procedury oceny ofert jest rownoznaczne z akceptacjg tego faktu przez
kazdego z uczestnikow.

3 PROJEKT BUDYNEK - BUDOWA

3.1 Opis wyposazenia | wymagania

3.1.1. Nowy budynek o powierzchni okoto 25.000 metrow kwadratowych zostanie zbudowany na
terenie o powierzchni 170.000 metréw kwadratowych zlokalizowanym w Dagbrowie Gérniczej
(Tucznawie), w Polsce, gdzie rozpocznie produkcje nowa odlewnia zeliwa, w tym nowa linia
produkcji podstawowej, nowa instalacja do odlewania, wytopu i wykohczenia odlewéw, nowa
piaskownia i niewielki magazyn. Ponadto, zbudowane zostang nowa rozdzielnia wysokiego
napiecia, biura, szatnie, stotéwka, parking itp.

3.1.2. Projekt budynku gtéwnego obejmuje konstrukcje stalowe, betonowe i Zzelbetowe. Od
wykonawcy budowlanego oczekuje sie wymiarowania weztdéw konstrukcyjnych i sporzadzenia
rysunkow konstrukcyjnych oraz przygotowania kalkulacji.

3.1.3. Planowane wykopy i dziatania:

o wykonanie wykopdow i wyréwnanie terenu bedgcego przedmiotem interwencji do
poziomu projektowego, z zapewnieniem na placu budowy niezbednej ilosci materiatu
do zasypania wykopow;

o ograniczone wykopy sekcyjne,
o wypetnianie i zasypywanie wykopow,
o ewentualne wykonanie fundamentéw palowych i/lub zbrojenie gruntu w zaleznosci od

wynikéw badan geotechnicznych.

3.1.4. Dla unikniecia watpliwosci, w zakres projektu wchodzi:

1 realizacja nowej stacji rozdzielczej poprzez wykonanie nowego betonowego budynku i
podziemnych tuneli,

2 montaz transformatoréw (110 KV) i urzadzen powigzanych,

3 nowa strefa ekologiczna sktadajgca sie z budynku o konstrukcji stalowej, w ktérym

mozna umiesci¢ kesony na odpady, betonowych posadzek i sieci odprowadzania wody,

4 rozplanowanie i zagospodarowanie terendéw zewnetrznych: realizacja nowych drog
i parkingbw oraz roboty wykonczeniowe polegajgce na wykonaniu oznakowania,
instalacji oswietleniowych i zagospodarowaniu terenéw zielonych,

5 budynek, w ktérym bedg sie miescity biura, recepcja/wejscie, zaplecze i szatnia na
okoto 200 oséb.

3.1.5. W celu dotrzymania terminéw realizacji projektu, przetargi zostang przeprowadzone w oparciu
0 szacunkowy przedmiar robot zgodnie z projektem wstepnym. Kornicowe rozliczenie robaét,
zgodnie z faktycznie wykonanymi czynnosciami, odbedzie sie w oparciu o obmiar na placu
budowy zatwierdzony przez inspektoréw nadzorujgcych roboty.

Z tego powodu, zakres robét w ramach inwestycji moze ulec zmianie i konieczne mogg by¢
dodatkowe czynnosci prowadzgce do modyfikacji wstepnego szacunkowego przedmiaru robét.

3.1.6. Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ swoje techniczne mozliwosci wykonania szczegétowych
rysunkéw techniczno-konstrukcyjnych dla obiektu w Dgbrowie Gérniczej (Tucznawie), w Polsce,
odpowiednio do zamodwienia.
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3.1.7. Powigzang dokumentacje techniczng nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu do sprawdzenia
i rejestraciji.
3.1.8. Cata dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona przynajmniej w jezyku angielskim. Wszystkie

funkcje kontrolne i instrukcje na urzgdzeniach musza byé sporzgdzone przynajmniej w jezyku
angielskim. Mozna réwniez dodac inne jezyki, jesli wymaga tego lokalne prawo.

3.1.9. Calg dokumentacje instalacji elektrycznych, mechanicznych i budowlanych nalezy dostarczy¢
zamawiajgcemu.

3.1.10. Projekt budowlany i projekt wyposazenia muszg by¢ odpowiednie do warunkéw pracy zaktadu
w Dagbrowie Gdrniczej (Tucznawie), w Polsce.

3.1.11. Szczegdtowe rysunki techniczno-konstrukcyjne mogg by¢ wymagane dla catego obiektu, w tym
ogdlne plany rozmieszczenia (rysunki ztozeniowe) i rzuty fundamentéw wraz z obcigzeniami
oraz rysunki instalacji elektrycznych i schematy potgczen.

3.1.12. Zatwierdzenie rysunkéw przez Brembo nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe zaplanowanie lub przygotowanie robot, poniewaz ostateczng odpowiedzialnos¢ za
to ponosi wykonawca.

3.2 Kwalifikacja wykonawcow | zaproszenie do sktadania ofert

3.2.1 Zainteresowany wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Brembo deklaracje zainteresowania
i dokumenty kwalifikacyjne (zob. nizej) w ciggu 7 dni od ogtoszenia postepowania

przetargowego.
Nr poz. | Opis Ogtoszenie postepowania
przetargowego
1 Mechanika, elektryka i 17.01.2024 r.
hydraulika

3.2.2 Aby udokumentowac¢ swoje kwalifikacje do wykonania proponowanych roboét, kazdy z
zainteresowanych wykonawcéw musi dostarczy¢ w formie pisemnej:

1. udokumentowane doswiadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawcow w realizaciji
podobnych inwestycji budowlanych (odlewnia zeliwa) w ciggu ostatnich dziesieciu (10)
lat (z mozliwoscig przeprowadzenia wizyty kontrolnej przez inzynieréw Brembo),

2. wykaz klientéw,
3. zaswiadczenie o sytuacji finansowe;.

3.2.3 Zespdt Brembo ds. Nieruchomo$ci zapozna sig¢ i oceni, wedtug wtasnego uznania, wszystkie
otrzymane deklaracje zainteresowania i dokumenty kwalifikacyjne wedtug ponizszych kryteriéw

preselekciji:

1) doswiadczenie wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w realizacji podobnych
inwestycji budowlanych (odlewnia zeliwa) w ciggu ostatnich dziesieciu (10) lat,

2) wykaz klientéw,

3) sytuacja finansowa.

3.2.4 Brembo poinformuje poszczegdinych dostawcéw, ze zakwalifikowali sie do udziatu w przetargu
zgodnie z wyzej okreslonymi zasadami i odpowiednio ztozy zapytanie ofertowe zawierajgce catg
dostepng dokumentacje przetargowg w celu przedstawienia oferty.

3.2.5 Wykaz czynno$ci i terminy sktadania poszczegdlnych ofert:

| Nr poz. | Opis | Termin skfadania ofert
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1 Mechanika, elektryka i a) Oferta wstepna: 17.02.2024 r.
hydraulika

b) Oferta po uzgodnieniu technicznym i
zfozeniu zaktualizowanego projektu:
15.03.2024 r.

c) Oferta ostateczna po negocjacjach
uwzgledniajgca wszelkie wstepne zmiany
lub uwagi do szablonu umowy Brembo:
04.04.2024 r.

Pomiedzy etapami b) i c) bedg
organizowane spotkania w siedzibie
Brembo we Wtoszech lub w Polsce,
zgodnie z dalszymi ustaleniami Brembo.

3.3 Dokumenty udostepniane dostawcom spetniajacym kryteria kwalifikacji

3.3.1. Nastepujgce dokumenty zostang udostepnione wytgcznie na zgdanie dostawcow spetniajgcych
kryteria kwalifikaciji:

0] Rysunki techniczne,

(i) Specyfikacje techniczne,

(iii) Tabele kalkulacji,

(iv) Wz6r umowy Brembo.
3.4 Skiadanie ofert

3.4.1. Wykonawcy zakwalifikowani zgodnie z powyzszymi zasadami przedtozg poprzez e-mail do
Brembo egzemplarz swojej oferty w terminach okreslonych wyzej, w punkcie 3.2.5.

3.4.2. Brembo zastrzega sobie prawo do odrzucenia kazdej oferty, ktéra nie jest zgodna z
dokumentacjg przetargowa.

3.4.3. Zakwalifikowani do przetargu wykonawcy wezmg udziat w spotkaniu przed ofertowym, podczas
ktérego bedg mieli mozliwosé omdwié szczegdtowo z technicznego punktu widzenia wszystkie
dane niezbedne do zrozumienia projektu.

3.4.4. Oferty bedg zawieraty szczegbtowy opis dostaw, z rozbiciem na poszczegdlne pozycje dostawy,
wraz ze szczegdtowymi rysunkami kazdego komponentu, tam gdzie to bedzie konieczne.

3.4.5. W ramach oferty nalezy dostarczy¢ harmonogram robét inzynieryjnych, zaopatrzenia w
materiaty, robét budowlanych, préb koncowych i dostawy, sporzadzony w programie Microsoft
Project. W razie potrzeby, wykonawca musi byé dostepny w systemie trzyzmianowym i/lub w
sobote lub niedziele.

3.4.6. Oferta musi by¢ zgodna ze specyfikacja i niedozwolone jest korzystanie z ustug
podwykonawcow, ktérzy wczesniej nie zostali zatwierdzeni przez Brembo, w tym na podstawie
wiasnych referencji takich podwykonawcow. Jezeli wykonawca przewiduje zlecenie
jakichkolwiek czynnosci podwykonawcom, przewidywanego podwykonawce nalezy wskaza¢ w
ofercie, a na korzystanie z jego ustug nalezy uzyska¢ uprzednig zgode Brembo.

3.4.7. Kazda oferta powinna zawiera¢ szczego6towe rozbicie ceny na Formularzu Oferty Cenowe;j
dotgczonym do kazdej specyfikacji technicznej.

3.4.8. Kazda oferta powinna zawieraC pisemne oswiadczenie ze szczegdtowym opisem gwaranciji
udzielanej dla kazdej pozycji dostawy.
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3.4.9. W trakcie przetargu zakwalifikowani dostawcy, analizujgc projekt, upewnig sie, ze zaplanowane
roboty gwarantujg poprawng realizacje, odpowiednio do wykonywanych przez nich zakresow
(czesci) prac budowlanych.

3.4.10. Sktadajgc oferte, wykonawca:

(i) powinien przeanalizowa¢ zatgczone do specyfikacji rysunki potwierdzajgc kalkulacje
kwoty i podajac ceny jednostkowe,

(ii) jezeliwykonawca uzna, ze pewne materiaty i/lub komponenty uwzglednione w projekcie
nie nadajg sie do zastosowania, do jakiego zostaty przewidziane - powinien to zgtosi¢
przed ztozeniem oferty,

(iii) musi dostarczy¢ szczegdtowy program robét, zawierajgcy regulamin i kolejnosé czynnosci,
ktérych wykonawca bedzie przestrzegat, wykaz urzgdzen, ktore bedg uzywane oraz
wszelkie inne informacje przydatne w celu kompleksowego okreslenia zakresu robét na
placu,

(iv) musi dostarczy¢ wszystkie wymagane probki materiatow i komponentow.
3.4.11. Laczna cena ofertowa musi zawierac:
0] wszystkie obcigzenia i optaty formalne wymagane przepisami bezpieczenstwa,

(ii) koszty wszelkich robdt tymczasowych niezbednych do prawidtowego wykonania robot
objetych zamoéwieniem i zabezpieczenia robét realizowanych przez wykonawce na
kazdym etapie budowy az do jej ukohczenia, oraz zapewnienia integralno$ci
wykonanych robot,

(iii) potwierdzenie, ze wszystkie pozycje zostaty uwzglednione w ofercie,

(iv) wszystkie pozycje zawarte w specyfikacji oraz wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa na placu.

3.4.12. Oferty bedg zawieraly szczegétowy harmonogram réznych czynnosci ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania poszczegolnych robdt realizowanych w ramach zamowienia.
Proponowane terminy zostang przeanalizowane przez Brembo i skoordynowane z terminami
wykonania innych robdt, gdyz muszg by¢ zgodne z ogélnym harmonogramem pracy.

3.4.13. Do Brembo nalezy dostarczy¢ dwa (2) pliki elektroniczne zawierajgce dokumentacje techniczng
w jezyku angielskim i polskim. W przypadku instalacji komunalnych, na wyrazne Zgdanie
instalatora, moze by¢ konieczne dostarczenie wstepnej dokumentaciji.

3.4.14. Prezentacje i oferty wykonawcéw nalezy przesta¢ do:

Szefa Zespotu Brembo ds. Budowy Nieruchomosci

Ing. Amedeo Locatelli

Viale Europa, 2
24040, Stezzano (BG) Wtochy

E-mail: amedeo_locatelli@brembo.it

Inzyniera Budowy Nieruchomo$ci

Ing. Pierre Colombi

Viale Europa, 2
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TURNING ENERGY
INTO INSPIRATION

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

3.4.18.

3.5
3.5.1.

24040, Stezzano (BG) Italy

E-mail: pierre_colombi@brembo.it

Brembo bedzie dazy¢ do zawarcia umowy ze zwycieskim oferentem w oparciu o wzér umowy
Brembo, ktéry zostanie udostepniony kwalifikujgcym sie oferentom jako czesé dokumentac;i
przetargowej. Jesli oferent przewiduje, na jakimkolwiek etapie negocjacji, zaproponowanie
jakiejkolwiek zmiany lub zgtoszenie jakichkolwiek uwag do wzoru umowy Brembo, ktére
mogtyby zmieni¢ lub mie¢ wplyw na tres¢ lub zastosowanie tej umowy, wszelkie takie zmiany i
uwagi muszg zostac przekazane Brembo wraz z ofertg, nie pézniej jednak niz przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod rygorem ich niedopuszczalnosci. Nalezy pamieta¢, ze zgodnie z
punktem 3.5.1. ponizej ztozenie przez oferenta do Brembo zmian lub uwag do wzoru umowy
Brembo moze, w ramach kryterium oceny ,Zgodno$¢ ze wzorem umowy Brembo”, mieé
niekorzystny wptyw na ocene danej oferty.

Niezaleznie od punktu 3.4.15. powyzej, sam fakt, iz oferent proponuje zmiany lub zgtasza uwagi
do wzoru umowy Brembo lub ze Brembo wybrato jego oferte w zaden sposéb nie oznacza
akceptacji przez Brembo tych zmian lub uwag. Mogg one nastepnie podlega¢ negocjacjom
pomiedzy Brembo oraz wybranym oferentem, a ostatecznie mogg zostaé zmodyfikowane lub
odrzucone (w ktérym to przypadku Brembo moze zdecydowa¢ o wyborze kolejnej najlepszej
oferty lub, jesli bedzie to bardziej zgodne z warunkami rynkowymi, anulowac przetarg).

Oferenci powinni rowniez wzigé pod uwage fakt, ze wszelkie uscislenia, w tym zmiany lub uwagi
do szablonu umowy Brembo, zaproponowane po terminie skfadania ,Oferty ostatecznej po
negocjacjach” nie bedg brane pod uwage w przetargu i ze ich oferty zostang ocenione przez
Brembo wytgcznie w formie ztozonej nie pdézniej niz w terminie do zlozenia ,,Oferty ostatecznej
po negocjacjach”.

Wymagania i zasady okreslone w punktach 3.4.1. — 3.4.17. powyzej majg zastosowanie do
wszystkich ofert ztozonych przez oferentéw, niezaleznie od tego, czy sg to oferty wstepne, czy
ostateczne.

Wytonienie zwyciezcy przetargu

W oparciu o wazne oferty ztozone terminowo przez poszczegodlnych dostawcdw spetniajgcych
kryteria kwalifikacji, Brembo wytoni zwyciezce przetargu. Wybdr dostawcy prowadzony bedzie
wedtug nastepujgcych kryteriow selekcji:

Kryteria Waga % Ocena (od 1 do 5)

Cena 45 %

Termin dostawy/ harmonogram | 20 %

Duze doswiadczenie 20 %
wykonawcy i/lub jego
podwykonawcow w realizacji
podobnych inwestycji
budowlanych (odlewnia zeliwa)
w ciggu ostatnich dziesieciu
(10) lat

Zgodnos¢ ze wzorem umowy | 15 %
Brembo*

Zgodnosc¢ ze wzorem umowy Brembo ocenia sie wedtug nastepujgcej skali:
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5 | Petna zgodno$¢ ze wzorem umowy Brembo, ewentualnie z wyjatkiem:

1. drobnych poprawek w brzmieniu Ilub artykutach bez wplywu na aspekty
handlowe/techniczne/organizacyjne/bezpieczenhstwa;

2. usuniecie warunkéw niemajgcych zastosowania dla zakresu niniejszego zamowienia.

4 | Drobne rozbieznosci dotyczgce jednego aspektu organizacyjnego zwigzanego z realizacjg
zamoéwienia (np. placem budowy, nadzorem i badaniami, kierownikiem budowy, dokumentacjg
techniczng itp.).

3 | Brak zgodnosci dotyczgcy aspektow umowy zwigzanych z warunkami handlowymi, takimi jak
warunki ptatnosci, w tym kary umowne czy warunki podwykonawstwa.

2 | Brak zgodnosci dotyczgcy aspektdw umowy zwigzanych z realizacjg kontraktu, takich jak
wstrzymanie prac, wypowiedzenie, warunki sity wyzszej, w tym zachowanie poufnosci.

1 | Brak zgodnosci dotyczacy aspektow umowy, ktére mogg mie¢ wptyw na kwestie
bezpieczenstwa (ryzyko dla ludzi lub mienia) lub mie¢ wplyw na gwarancje.

0 | Kluczowe rozbieznosci dotyczace wiekszej liczby aspektdow umowy (gtdbwnie zwigzane z
aspektami handlowymi/technicznymi/organizacyjnymi/bezpieczenstwa).

3.6 Obowigzki zwyciezcy przetargu
3.6.1 Wszystkie procesy obejmujg dostawe i montaz.

3.6.2 Wykonawca musi zweryfikowaé i zatwierdzi¢ rysunki zatgczone do specyfikacji i sporzadzi¢
przedmiar rob6t odpowiednio do zamdéwienia.

3.6.3 Wykonawca musi przestrzegac termindw realizacji projektu wskazanych w umowie.

3.6.4 Wykonawca powinien okresli¢ urzgdzenia, z jakich bedzie korzystat oraz udzieli¢ wszelkich
innych przydatnych informacji w celu kompleksowego okreslenia zakresu rob6t na placu.

3.6.5 Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane prébki materiatéw i komponentdw, ale jezeli bedzie
to konieczne w trakcie sktadania oferty, moze dostarczy¢ prébki alternatywne do materiatow
przewidzianych w projekcie.

3.6.6 Wykonawca musi ztozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta lub zamawiajgcego liste wszystkich
materiatow i systeméw, ktére bedg stosowane, z wyszczegdlnieniem marek i specyfikacji
technicznych.

3.6.7 Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca dostarczy do biura planowania wykonawczego
oswiadczenie o zgodzie na realizacje projektu.

3.6.8 Przed wykonaniem poszczegolnych robot, Wykonawca musi dostarczy¢ do biura planowania
wykonawczego wszystkie certyfikaty materiatéw i wyrobow.

3.6.9 Wykonawca bedzie korzystat z urzadzen, ktére bedg odpowiednie do wykonania robét.

3.6.10 Przez caty czas trwania rob6t budowlanych, pozostali wykonawcy bedg prowadzili inne roboty
na placu budowy. W zwigzku z tym, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki
ostroznosci w celu unikniecia sytuacji stwarzajgcych przeszkody lub zagrozenia dla innych
wykonawcow.

3.6.11 W ramach umowy zostang pokryte nastepujgce koszty:
(i) zabezpieczenie materiatéw i robot,

(ii) transport wewnetrzny materiatéw,
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(iii) powstate materiaty,
(iv) ewentualne szkody,
(v) utrzymanie czystosci i porzadku.
3.6.12 W celu unikniecia watpliwosci, uznaje sie, ze cena obejmuje nastepujgce pozycije:

(i) prace tymczasowe, przygotowania i sprzet stosowane w celu zapewnienia, przez caty
czas trwania pracy, zapobiegania urazom i ochrony zdrowia pracownikéw,

(ii) transport,

(iii) opuszczanie i podnoszenie materiatéw znajdujgcych sie na parterze ze srodka
transportu, zatadunek na samochody ciezarowe, a w przypadku materiatbw ponownie
nieuzywanych ich transport na sktadowisko publiczne,

(iv) projekt techniczny, produkcja, dostawa, nadzér nad montazem i oddanie do uzytku.

3.6.13 Zamawiajgcy musi wczesniej zatwierdzi¢ kazdego z podwykonawcéw, zgodnie z umowg; w
kazdym przypadku nalezy dostarczy¢ liste wszystkich podwykonawcow i dostawcow, z ktorych
wykonawca zamierza korzystac podczas realizacji projektu; taka lista powinna zawiera¢: Nazwe
firmy, telefon firmowy i adresy e-mail wszystkich oséb do kontaktu.

3.6.14 Co dwa tygodnie Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi projektu w Brembo
raport o stanie realizacji projektu.

3.6.15 Wszystkie rysunki ztozeniowe i wykonawcze stanowig wlasnos¢ Brembo. Wszystkie dokumenty
bedg sporzadzone w jezyku angielskim i polskim.

3.6.16 Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia gwarancji na urzgdzenia zgodnie z
propozycja.

3.7 Negocjacje umowy

3.7.1. Umowa bedzie negocjowana miedzy Brembo a oferentami bez uszczerbku dla zobowigzan
przyjetych przez dostawcow spetniajgcych kryteria kwalifikacji (w tym takich czynnikéw, jak cena
lub czas dostawy) w ich ofertach.

3.8 Uczestnictwo we wszystkich etapach postepowania

3.8.1. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci, wszyscy oferenci sg zobowigzani przej$¢ przez wszystkie
kolejne etapy procedury przetargowej, w tym przez kwalifikacje oraz (w przypadku oferentéw
kwalifikowanych) przeglad kompletnej dokumentacji przetargowej uzyskanej od Brembo,
ztozenie ofert wstepnych, wszelkg pézniejszg komunikacje na temat szczegétowych warunkow
oferty, jak rowniez wszelkie potencjalne uwagi lub proponowane modyfikacje wzoru umowy
Brembo, o ile wystapig, oraz ziozenie ostatecznej oferty, ktéra powinna zostaé ziozona
w postaci jednolitego tekstu uwzgledniajgcego wszelkie wczesniejsze uzgodnienia, a takze
wszelkie uwagi i propozycje modyfikacji wzoru umowy Brembo.



